Atesduvari,NAS, SUNUCU iHALESi MAL ALIMI VE KURULUMU SOZLESMESi

Bir taraftan bundan boéyle (KTTO) olarak anilacak Kibris Tiirk Ticaret Odasi ile diger taraftan

(YUklenici) olarak anilacak olan ........cccccoeivevecenesinecce e arasinda asagidaki kosullara

uygun olarak isbu sézlesme akt edilmistir.

1-

KTTO tarafindan agilan Atesduvari, Nas, Sunucu ihalesi ile ilgili idari Sartname, Teknik
Sartname, zeyilnameler, Ylklenicinin ihaleye vermis oldugu teklif ve KTTO tarafindan
verilen ihale karari bir biitlin isbu s6zlesmenn ayrilmaz bir parcasidir ve bu s6zlesme

ile birlikte dikkate alinip degerlendirilir.

Yuklenici, ihale konusu sistemi teklifinde verdigi cihazlarla ihale sartnamelerine uygun
olarak isbu s6zlesmenin imza tarihinden itibaren 12 hafta igerisinde kurup calisir
vaziyette KTTO’na teslim etmeyi kabul ve deruhte eder. Yuklenicinin ihale konusu isi
12 hafta icerisinde teslim edememesi halinde gecen her hafta icin teklif bedelinin

%1’i kadar uyusulmus gecikme tazminati 6demeyi Kabul ve deruhte eder.

Yiklenici tarafindan kurulacak sistemin tim brosir, kullanim kilavuzu ve garanti
belgeleri Yiklenici tarafindan KTTO’na sistemin teslimi aninda teslim edilecektir.
Garanti siiresi teslimden baslamak (izere idari Sartnamede belirtildigi sekilde

olacaktr.

Sistemin yukarida 2 ve 3’lincl paragrafta belirtilen siire iginde galisir vaziyette teslim
edilmesi bu s6zlesmenin esasli bir unsurudur ve miicbir sebep disinda higbir sekilde

degistirilemez.

Micbir sebep olarak kabul edilebilecek haller asagida belirtilmistir.

a) Dogal afetler;

b) Genel Grey;

c) Genel salgin hastalik;

d) Savas ve Seferberlik ilani;

e) KTTO tarafindan kabul edilebilecek benzeri haller.



Sure uzatimi verilmesi, s6zlesmenin feshi gibi durumlar dahil olmak tGzere KTTO
tarafindan yukarida belirtilen hallerin miicbir sebep olarak kabul edilebilmesi igin
Yikleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemis olmasi, taahhiidiin yerine
getiriimesine engel nitelikte olmasi, Yuklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya
glcinln yetmemis bulunmasi miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen 10 giin
icinde yiklenicinin KTTO’na yazil olarak bildirimde bulunmasi ve yetkili merciler

tarafindan belgelenmesi zorunludur.

Bu s6zlesmenin 5’inci maddesinde belirtilen durumlardan dolaysi meydana gelecek
gecikmeler KTTO nin istedigi bicimde ve istedigi belgelerle kanitlanmasi
gerekmektedir. Yuklenici KTTO’nin isteyecegi belgeleri temin edip ibraz etmekle

mukelleftir. Aksi halde gecikme miicbir sebep olarak kabul edilmeyecektir.

Odeme asagidaki sekilde yapilacaktir.

Odeme gerekli kontrol ve testler yapilip kesin kabulden sonra tek seferde yapilacaktir.

Yiklenici isbu s6zlesmenin imzalanmasindan once ihale bedelinin %5’i oraninda 2
yillik bir kati teminat mektubunu KKTC’de bankacilik faaliyetinde bulunan bir

bankadan temin edip KTTO’na verecektir.

KTTO’si yukarida 2’inci paragraftaki haklarina halel gelmeksizin ihale konusu isin
kismen veya tamamen belirtilen siire igcinde KTTO’na teslim edilmemesi halinde veya
bundan ayri olarak Yuklenicinin isbu s6zlesme sartlarinin herhangi birini ihlal etmesi
Uzerine KTTO, hale gore gecikme tazminat alip almadigina bakilmaksizin Yikleniciye
herhangi bir zaman verecegi yazili bir ihbar ile isbu s6zlesmeyi fesh etmeye,
ylklenicinin teminatina el koymaya ve isi baskasina vermeye yetkilidir. Yiklenici

KTTO’nin ugradigi veya ugrayabilecegi zarar ziyani ddemekle mukelleftir.

10- isbu sézlesmenin damga pulu vergisi Yiiklenici’ye ait olup Yiiklenici tarafindan

sozlesmenin imza asmasinda KTTO’na vergi dairesine yatiriimak lizere 6denecektir.



11-isbu sézlesme ........... tarihinde, Lefkosa’da, 2 kopya halinde tanzim ve imza edilmis ve
taraflara birer kopya olarak tevdi edilmistir. Damga pulu vergisinin 6dendigine dair
vergi dairesi tarafindan mihirlenecek kopya KTTO’da kalacak, diger suret ise

Yukleniciye verilecektir.

Kibris TUrk Ticaret Odasl s
KTTO Yiklenici

1- idari Sartname

2- Teknik Sartname

3- Zeyilnameler

4- Yiklenicinin ihaleye vermis oldugu teklif

5- KTTO tarafindan verilen ihale karari



